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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA IN TERRENO DI QUALSIASI
E.01 - 009 CONSISTENZA COMPRESA LA ROCCIA DURA DA MINA

Scavo a sezione obbligata ristretta, per fondazioni, per la posa di condott ...
conferimento a discarica autorizzata e del rinterro degli scavi, che verranno corrisposto
con appositi prezzi di elenco.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,96
Utili Impresa 10% euro -2,27
Spese Generali 15% euro -2,96
Oneri Sicurezza 3% euro -0,57

Prezzo Netto euro 19,16

RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compre- s
... zione e l’assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora 0,300 60,91 18,27
MATERIALI:
[A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad 23,000 0,01 0,23

Sommano le risorse euro 18,50

Resta manodopera euro 0,66 2,644

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 169,81 24,96 4´238,46 112,07 2,644

2 RINTERRO SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA
E.01 - 014 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli

scavi, previa autorizzazione della Direzione dei ... ta dei materiali grossolani, vagliatura
ed eliminazione dei trovanti e delle pietre di diametro superiore ai 10 - 15 cm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,66
Utili Impresa 10% euro -0,33
Spese Generali 15% euro -0,43
Oneri Sicurezza 3% euro -0,08

Prezzo Netto euro 2,82

RISORSE:
NOLI:
[B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co
... i assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,007 4,43 0,03
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in
cantier ... sa l’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,102 7,36 0,75
MATERIALI:
[B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 101,700 0,01 1,02

Sommano le risorse euro 1,80

Resta manodopera euro 1,02 27,869

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 124,41 3,66 455,34 126,90 27,869

3 ONERE CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.01 - 020 Onere conferimento in discarica autorizzata di materiali inerti provenienti da scavi o

demolizioni, valutati per il volume effettivamen ... esente compenso verràà riconosciuto
dietro la presentazione delle attestazioni di pagamento degli oneri di conferimento.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,19

COMMITTENTE: Comune di Carbonia

A   R I P O R T A R E 4´693,80 238,97
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´693,80 238,97

Utili Impresa 10% euro -1,02
Spese Generali 15% euro -1,33
Oneri Sicurezza 3% euro -0,26

Prezzo Netto euro 8,58

RISORSE:
NOLI:
[B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co
... i assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,500 4,43 2,22
VARIE:
[A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad 12,000 0,01 0,12

Sommano le risorse euro 2,34

Resta manodopera euro 6,24 55,764

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 4,95 11,19 55,39 30,89 55,764

4 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per
E.07 - 007 l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e

lavorazioni:
il trans ... larghezza della scavo maggiorato di cm 20 per parte. Il presente prezzo si
intende per mq di pavimentazione ricostruita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 59,65
Utili Impresa 10% euro -5,42
Spese Generali 15% euro -7,07
Oneri Sicurezza 3% euro -1,37

Prezzo Netto euro 45,79

RISORSE:
MATERIALI:
[A.0009.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER  ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP m3 0,370 91,50 33,86
NOLI:
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in
cantier ... sa l’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,039 7,36 0,29
[B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co
... i assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,030 4,43 0,13
MATERIALI:
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. m3 0,018 160,14 2,88
[D.0001.0003.0025] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costi ... dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso a mano. m3 0,018 247,80 4,46

Sommano le risorse euro 41,62

Resta manodopera euro 4,17 6,991

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 33,00 59,65 1´968,45 137,61 6,991

5 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO DIAMETRO
E.11 - 007 INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES CERAMICO FINO AL DN 200 mm

Fornitura,trasporto e posa in opera di pozzetto d'ispezi ... one dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante.
 GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 600 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 942,40
Utili Impresa 10% euro -85,67
Spese Generali 15% euro -111,75

COMMITTENTE: Comune di Carbonia

A   R I P O R T A R E 6´717,64 407,47
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 6´717,64 407,47

Oneri Sicurezza 3% euro -21,70

Prezzo Netto euro 723,28

RISORSE:
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 1,400 137,04 191,86
[D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ...
l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto m2 1,317 21,43 28,22
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,180 50,71 9,13
MATERIALI:
[D.0008.0002.0002] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in b ...  di modesta entit`a, con impiego di barre fino al FI 12-14 kg 1,93 0,00

Sommano le risorse euro 229,21

Resta manodopera euro 494,07 52,427

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 7,00 942,40 6´596,80 3´458,49 52,427

6 TUBAZIONE IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE IN RESINA
E.13.03 - 002 POLIURETANICA (TIPO C)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in gres ceramico,
ottenuti da impasto  ... posa e secondo l'allegato disciplinare tecnico. DN 200 CLASSE
240 con sistema di giunzione tipo C (resina poliuretanica)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 62,63
Utili Impresa 10% euro -5,69
Spese Generali 15% euro -7,43
Oneri Sicurezza 3% euro -1,44

Prezzo Netto euro 48,07

RISORSE:
MATERIALI:
[B.0021.0001.0020] TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA
diam.200 conforme alle norme UNI- EN 295 m 1,000 47,19 47,19
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,010 50,71 0,51

Sommano le risorse euro 47,70

Resta manodopera euro 0,37 0,591

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 191,16 62,63 11´972,35 70,73 0,591

7 REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO
E.14 - 023 Realizzazione di allaccio fognario, con lunghezza fino a ml 5.00, comprensivo dello

scavo fino ad una profonditàà media di ml 2,00 e con larghez ... ecessari per il trasporto
a rifiuto dei materiali di risulta e per il loro conferimento in discarica autorizzata. DN
200

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 911,80
Utili Impresa 10% euro -82,89
Spese Generali 15% euro -108,12
Oneri Sicurezza 3% euro -20,99

Prezzo Netto euro 699,80

COMMITTENTE: Comune di Carbonia

A   R I P O R T A R E 25´286,79 3´936,69
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 25´286,79 3´936,69

RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,800 50,71 40,57
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 0,200 137,04 27,41
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. m3 0,018 160,14 2,88
NOLI:
[B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compre- s
... zione e l’assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora 0,300 60,91 18,27

Sommano le risorse euro 89,13

Resta manodopera euro 610,67 66,974

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 911,80 4´559,00 3´053,35 66,974

8 LETTO DI POSA, RINFIANCO E PRIMO RICOPRIMENTO TUBAZIONI
art43407 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia di fiume o pietrischetto della pezzatura
E.01 - 013 massima di cm 1-3, disposto a strat ...  tutti gli oneri per la regolarizzazione del piano di

posa e per la verifica ed il rispetto delle livellete di progetto.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,27
Utili Impresa 10% euro -2,48
Spese Generali 15% euro -3,23
Oneri Sicurezza 3% euro -0,63

Prezzo Netto euro 20,93

RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compre- s
... zione e l’assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora 0,310 60,91 18,88
MATERIALI:
[A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 0,113 15,63 1,77

Sommano le risorse euro 20,65

Resta manodopera euro 0,28 1,027

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 50,54 27,27 1´378,23 14,15 1,027

9 Oneri vari
art44154 SOMMANO a stima 423,00 0,03 12,69 0,00
E.28 - 001
10 Prezzo a corpo per la ricerca della rete fognaria esistente, il taglio, il collegamento, della
art44173 condotta alla nuova rete in progetto, compreso tutte le opere provvisionali necessari ... e
Z.1000.1000 compensati tutti gli oneri e i magisteri atti a dare il collegamento perfettamente eseguito

sigillato a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5´546,70
Utili Impresa 10% euro -504,25
Spese Generali 15% euro -657,71
Oneri Sicurezza 3% euro -127,71

Prezzo Netto euro 4´257,03

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: Comune di Carbonia

A   R I P O R T A R E 31´236,71 7´004,19
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 31´236,71 7´004,19

[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 0,200 137,04 27,41
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. m3 0,018 160,14 2,88
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,800 50,71 40,57
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in
cantier ... sa l’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,600 7,36 4,42
[B.0004.0001.0007] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina
operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 500 ora 1,000 12,88 12,88
[E.07 - 002]  DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO m2 20,000 6,88 137,60

Sommano le risorse euro 225,76

Resta manodopera euro 4´031,27 72,679

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO corpo 1,00 5´546,70 5´546,70 4´031,27 72,679

Parziale LAVORI A MISURA euro 36´783,41 11´035,46 30,001

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Carbonia

A   R I P O R T A R E 36´783,41 11´035,46
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 36´783,41 11´035,46

LAVORI A CORPO

11 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA IN TERRENO DI QUALSIASI
E.01 - 009 CONSISTENZA COMPRESA LA ROCCIA DURA DA MINA

Scavo a sezione obbligata ristretta, per fondazioni, per la posa di condott ...
conferimento a discarica autorizzata e del rinterro degli scavi, che verranno corrisposto
con appositi prezzi di elenco.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,96
Utili Impresa 10% euro -2,27
Spese Generali 15% euro -2,96
Oneri Sicurezza 3% euro -0,57

Prezzo Netto euro 19,16

RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compre- s
... zione e l’assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora 0,300 60,91 18,27
MATERIALI:
[A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad 23,000 0,01 0,23

Sommano le risorse euro 18,50

Resta manodopera euro 0,66 2,644

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 705,75 24,96 17´615,52 465,80 2,644

12 RINTERRO SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA
E.01 - 014 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli

scavi, previa autorizzazione della Direzione dei ... ta dei materiali grossolani, vagliatura
ed eliminazione dei trovanti e delle pietre di diametro superiore ai 10 - 15 cm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,66
Utili Impresa 10% euro -0,33
Spese Generali 15% euro -0,43
Oneri Sicurezza 3% euro -0,08

Prezzo Netto euro 2,82

RISORSE:
NOLI:
[B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co
... i assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,007 4,43 0,03
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in
cantier ... sa l’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,102 7,36 0,75
MATERIALI:
[B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 101,700 0,01 1,02

Sommano le risorse euro 1,80

Resta manodopera euro 1,02 27,869

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 385,42 3,66 1´410,64 393,12 27,869

13 ONERE CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.01 - 020 Onere conferimento in discarica autorizzata di materiali inerti provenienti da scavi o

demolizioni, valutati per il volume effettivamen ... esente compenso verràà riconosciuto
dietro la presentazione delle attestazioni di pagamento degli oneri di conferimento.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,19

COMMITTENTE: Comune di Carbonia

A   R I P O R T A R E 55´809,57 11´894,38
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 55´809,57 11´894,38

Utili Impresa 10% euro -1,02
Spese Generali 15% euro -1,33
Oneri Sicurezza 3% euro -0,26

Prezzo Netto euro 8,58

RISORSE:
NOLI:
[B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co
... i assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,500 4,43 2,22
VARIE:
[A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad 12,000 0,01 0,12

Sommano le risorse euro 2,34

Resta manodopera euro 6,24 55,764

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 112,06 11,19 1´253,96 699,25 55,764

14 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
E.07 - 002 STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, per dar luogo a scavi in linea per

posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 2 ... sporto a discarica dei materiali
di risulta, esclusa l'indennitàà di conferimento a discarica controllata e autorizzata.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,88
Utili Impresa 10% euro -0,63
Spese Generali 15% euro -0,82
Oneri Sicurezza 3% euro -0,16

Prezzo Netto euro 5,27

RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0001.0010] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina
già esi ... ne peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 12000 Kg, da 84 HP ora 0,008 93,80 0,75
[B.0004.0017.0010] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... nzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t ora 0,018 84,43 1,52
[B.0004.0017.0010] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... nzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t ora 0,012 84,43 1,01
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in
cantier ... sa l’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,052 7,36 0,38
VARIE:
[D.0001.0001.0001] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega
semov ... it`a di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO m 0,080 1,08 0,09
[B.0004.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMEN-
TAZIONI I ... preso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti ora 38,89 0,00

Sommano le risorse euro 3,75

Resta manodopera euro 1,52 22,093

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 684,07 6,88 4´706,40 1´039,78 22,093

15 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per
E.07 - 007 l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e

lavorazioni:
il trans ... larghezza della scavo maggiorato di cm 20 per parte. Il presente prezzo si
intende per mq di pavimentazione ricostruita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 59,65
Utili Impresa 10% euro -5,42
Spese Generali 15% euro -7,07
Oneri Sicurezza 3% euro -1,37

COMMITTENTE: Comune di Carbonia

A   R I P O R T A R E 61´769,93 13´633,41
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 61´769,93 13´633,41

Prezzo Netto euro 45,79

RISORSE:
MATERIALI:
[A.0009.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER  ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP m3 0,370 91,50 33,86
NOLI:
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in
cantier ... sa l’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,039 7,36 0,29
[B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co
... i assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,030 4,43 0,13
MATERIALI:
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. m3 0,018 160,14 2,88
[D.0001.0003.0025] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costi ... dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso a mano. m3 0,018 247,80 4,46

Sommano le risorse euro 41,62

Resta manodopera euro 4,17 6,991

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 684,07 59,65 40´804,77 2´852,57 6,991

16 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO DIAMETRO
E.11 - 007 INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES CERAMICO FINO AL DN 200 mm

Fornitura,trasporto e posa in opera di pozzetto d'ispezi ... one dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante.
 GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 600 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 942,40
Utili Impresa 10% euro -85,67
Spese Generali 15% euro -111,75
Oneri Sicurezza 3% euro -21,70

Prezzo Netto euro 723,28

RISORSE:
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 1,400 137,04 191,86
[D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ...
l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto m2 1,317 21,43 28,22
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,180 50,71 9,13
MATERIALI:
[D.0008.0002.0002] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in b ...  di modesta entit`a, con impiego di barre fino al FI 12-14 kg 1,93 0,00

Sommano le risorse euro 229,21

Resta manodopera euro 494,07 52,427

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 14,00 942,40 13´193,60 6´916,98 52,427

17 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO DIAMETRO
E.11 - 0071 INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES CERAMICO FINO AL DN 200 mm

Fornitura,trasporto e posa in opera di pozzetto d'ispezi ... ne dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante.
 GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 1100 mm

COMMITTENTE: Comune di Carbonia

A   R I P O R T A R E 115´768,30 23´402,96
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 115´768,30 23´402,96

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´040,80
Utili Impresa 10% euro -94,62
Spese Generali 15% euro -123,41
Oneri Sicurezza 3% euro -23,96

Prezzo Netto euro 798,81

RISORSE:
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 1,600 137,04 219,26
[D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ...
l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto m2 1,400 21,43 30,00
[D.0008.0002.0002] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in b ...  di modesta entit`a, con impiego di barre fino al FI 12-14 kg 41,000 1,93 79,13
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,180 50,71 9,13

Sommano le risorse euro 337,52

Resta manodopera euro 461,29 44,321

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 1´040,80 3´122,40 1´383,87 44,321

18 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO DIAMETRO
E.11 - 0072 INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES CERAMICO FINO AL DN 200 mm

Fornitura,trasporto e posa in opera di pozzetto d'ispezi ... ne dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante.
 GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 1850 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´182,30
Utili Impresa 10% euro -107,48
Spese Generali 15% euro -140,19
Oneri Sicurezza 3% euro -27,22

Prezzo Netto euro 907,41

RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,180 50,71 9,13
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 1,900 137,04 260,38
[D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ...
l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto m2 3,400 21,43 72,86
[D.0008.0002.0002] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in b ...  di modesta entit`a, con impiego di barre fino al FI 12-14 kg 42,000 1,93 81,06

Sommano le risorse euro 423,43

Resta manodopera euro 483,98 40,935

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 1´182,30 2´364,60 967,96 40,935

19 TUBAZIONE IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE IN RESINA
E.13.03 - 002 POLIURETANICA (TIPO C)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in gres ceramico,
ottenuti da impasto  ... posa e secondo l'allegato disciplinare tecnico. DN 200 CLASSE
240 con sistema di giunzione tipo C (resina poliuretanica)

COMMITTENTE: Comune di Carbonia

A   R I P O R T A R E 121´255,30 25´754,79
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 121´255,30 25´754,79

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 62,63
Utili Impresa 10% euro -5,69
Spese Generali 15% euro -7,43
Oneri Sicurezza 3% euro -1,44

Prezzo Netto euro 48,07

RISORSE:
MATERIALI:
[B.0021.0001.0020] TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA
diam.200 conforme alle norme UNI- EN 295 m 1,000 47,19 47,19
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,010 50,71 0,51

Sommano le risorse euro 47,70

Resta manodopera euro 0,37 0,591

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 726,37 62,63 45´492,54 268,77 0,591

20 REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO
E.14 - 023 Realizzazione di allaccio fognario, con lunghezza fino a ml 5.00, comprensivo dello

scavo fino ad una profonditàà media di ml 2,00 e con larghez ... ecessari per il trasporto
a rifiuto dei materiali di risulta e per il loro conferimento in discarica autorizzata. DN
200

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 911,80
Utili Impresa 10% euro -82,89
Spese Generali 15% euro -108,12
Oneri Sicurezza 3% euro -20,99

Prezzo Netto euro 699,80

RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,800 50,71 40,57
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 0,200 137,04 27,41
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. m3 0,018 160,14 2,88
NOLI:
[B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compre- s
... zione e l’assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora 0,300 60,91 18,27

Sommano le risorse euro 89,13

Resta manodopera euro 610,67 66,974

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 39,00 911,80 35´560,20 23´816,13 66,974

21 SOVRAPREZZO  PER OGNI METRO IN PIU' DI REALIZZAZIONE ALLACCIO
E.14 - 024 FOGNARIO

Sovrapprezzo per ogni metro di realizzazione di allaccio fognario in piùù oltre i ml 5,0.
Nel prezzo èè da r ... ce di realizzazione dell'allaccio, compresa la fornitura e posa in
opera della tubazione d’allaccio. Tubazione DN 200 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 113,40

COMMITTENTE: Comune di Carbonia

A   R I P O R T A R E 202´308,04 49´839,69
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 202´308,04 49´839,69

Utili Impresa 10% euro -10,31
Spese Generali 15% euro -13,45
Oneri Sicurezza 3% euro -2,61

Prezzo Netto euro 87,03

RISORSE:
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 0,040 137,04 5,48
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. m3 0,004 160,14 0,64
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,200 50,71 10,14

Sommano le risorse euro 16,26

Resta manodopera euro 70,77 62,407

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 44,00 113,40 4´989,60 3´113,88 62,407

22 LETTO DI POSA, RINFIANCO E PRIMO RICOPRIMENTO TUBAZIONI
art43407 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia di fiume o pietrischetto della pezzatura
E.01 - 013 massima di cm 1-3, disposto a strat ...  tutti gli oneri per la regolarizzazione del piano di

posa e per la verifica ed il rispetto delle livellete di progetto.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,27
Utili Impresa 10% euro -2,48
Spese Generali 15% euro -3,23
Oneri Sicurezza 3% euro -0,63

Prezzo Netto euro 20,93

RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compre- s
... zione e l’assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora 0,310 60,91 18,88
MATERIALI:
[A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 0,113 15,63 1,77

Sommano le risorse euro 20,65

Resta manodopera euro 0,28 1,027

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 181,48 27,27 4´948,96 50,81 1,027

23 Prezzo a corpo per la ricerca della rete fognaria esistente, il taglio, il collegamento, della
art44173 condotta alla nuova rete in progetto, compreso tutte le opere provvisionali necessari ... e
Z.1000.1000 compensati tutti gli oneri e i magisteri atti a dare il collegamento perfettamente eseguito

sigillato a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5´546,70
Utili Impresa 10% euro -504,25
Spese Generali 15% euro -657,71
Oneri Sicurezza 3% euro -127,71

Prezzo Netto euro 4´257,03

RISORSE:
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-

COMMITTENTE: Comune di Carbonia

A   R I P O R T A R E 212´246,60 53´004,38
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 212´246,60 53´004,38

GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 0,200 137,04 27,41
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. m3 0,018 160,14 2,88
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,800 50,71 40,57
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in
cantier ... sa l’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,600 7,36 4,42
[B.0004.0001.0007] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina
operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 500 ora 1,000 12,88 12,88
[E.07 - 002]  DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO m2 20,000 6,88 137,60

Sommano le risorse euro 225,76

Resta manodopera euro 4´031,27 72,679

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO corpo 2,00 5´546,70 11´093,40 8´062,54 72,679

Parziale LAVORI A CORPO euro 186´556,59 50´031,46 26,818

T O T A L E   euro 223´340,00 61´066,92 27,343

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Carbonia

A   R I P O R T A R E 



Lavori di completamento, ristrutturazione funzionale e manutenzione straordinaria della condotta fognaria della città e frazioni.
pag. 14

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 36´783,41 11´035,46 30,001

M:001 LAVORI A MISURA euro 36´783,41 11´035,46 30,001

M:001.003      SERBARIU euro 36´783,41 11´035,46 30,001

C LAVORI A CORPO euro 186´556,59 50´031,46 26,818

C:002 LAVORI A CORPO euro 186´556,59 50´031,46 26,818

C:002.001      MEDAU ATZORI euro 49´258,74 13´193,91 26,785
C:002.002      BACU ABIS euro 137´297,85 36´837,55 26,830

C:002.002.001           VIA PORTO FERRAIO euro 52´575,71 12´847,54 24,436
C:002.002.002           VIA CAVALLERO euro 60´603,44 18´100,20 29,867
C:002.002.003           VIA MONTEPONI euro 24´118,70 5´889,81 24,420

TOTALE  euro 223´340,00 61´066,92 27,343

     Data, 27/01/2009

Il Tecnico
Dott.Ing. Alessandro Fois
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