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PREMESSA

Il presente progetto definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori da eseguirsi ed
espone il quadro delle esigenze e delle specifiche prestazioni da attuarsi.

Tale iniziativa si colloca in un progetto di risanamento igienico-sanitario finalizzato alla
costruzione di nuove canalizzazioni in modo da adeguare il sistema di smaltimento delle acque
nere. L'intervento in progetto prevede la realizzazione di nuovi collettori fognari nelle frazioni di
Bacu Abis, Medau Atzori e nella zona periferica di Serbariu per una spesa complessiva di euro
300.000,00.

LOCALIZZAZIONE

I lavori in oggetto riguardano la frazioni di Bacu Abis, la localita Medau Atzori, nei pressi della
frazione di Sirai, ed una zona periferica della citta in localita Serbariu . Si prevede con tale
intervento di dare un servizio efficiente per gli abitanti delle zone interessate.

Si presentano di seguito le soluzioni sia per i tracciati individuati (vedasi planimetrie) che per il tipo
di materiali impiegati e per la posa.

Il progetto per quanto riguarda la frazione di Bacu Abis prevede la realizzazione di due nuovi rami
di collettore che andranno a servire la via Cavallero e la via Porto Ferraio e un terzo ramo
riguardante la via Monteponi indispensabile per convogliare i reflui nella rete esistente.

La fognatura di acque nere sara interamente interrata per una lunghezza di circa 210. metri (vedasi
planimetria) per la via Porto Ferraio, 209.94m per la via Cavallero e per una lunghezza di circa
98.5 metri per la via Monteponi, tale condotta permettera di convogliare i liquami direttamente al
nuovo pozzetto da collegarsi al collettore esistente.

Altro intervento riguardera la realizzazione di un collettore fognario che andra a servire la localita
di Medau Atzori della lunghezza complessiva di circa 207 metri il quale anch’esso andra ad
allacciarsi alla rete esistente. Ultimo intervento sara quello di Serbariu il quale prevede la
realizzazione di un collettore per le cui dimensioni effettive si rimanda al computo allegato al
progetto

CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi fognari da eseguirsi saranno in dettaglio:

* nuovi tronchi realizzati con canalizzazione in grés ceramico con diametro interno di mm 200 del
tipo a giunto elastico in poliuretano, posati all’interno della trincea su letto elastico di sabbia,
rinfianco in materiale arido e rinterro con il materiale proveniente dagli scavi.

* 0ve necessari pozzetti di ispezione semplice e pozzetti di ispezione a caduta del tipo in c.a. a
fondo sagomato e piastrellato in gres, completi di accessori (chiusini in ghisa del diametro di cm 60
, scale ecc.);

* ripristini su terre di campagna del tipo a rinterro compattato .

 ripristini su pavimentazioni esistenti in conglomerato cementizio, mediante colmatura trincea
posa tubi a massicciata arida assortita, getto superiore di rifinitura in cls Rbk 300.

» lavorazioni ausiliarie e connesse indispensabili alla messa in totale sicurezza delle lavorazioni
di progetto in modo conforme ai parametri imposti dal D.Lgs 81/2008.

Tutte le realizzazioni progettuali saranno con esecuzione di tipo normale in sito; verranno impiegati
dei materiali usati e gia sperimentati per interventi fognari, indubbiamente sara operata in sede di
fase progettuale definitiva ed esecutiva, una scelta precisa di carattere tipologico meglio confacente
alla caratteristica dei siti, nonché il tipo di materiale usato sara tale da dare garanzia e durata
all’intervento in esame.
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Di seguito si intende dare spazio al rilievo fotografico effettuato nei luoghi oggetto del presente
intervento.

Bacu Abis
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Medau Atzori
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QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA FOGNARIA DELLA CITTA E FRAZIONI -

A) | Lavoriacorpo e a misura
Al
) Lavori a corpo € 186.556,59
A2
) Lavori a misura € 36.783,41
A3
) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 12.000,00
A) | Totale Lavori a corpo e a misura € 235.340,00
B) | Somme a disposizione
B1) [ IVA10% su A € 23.534,00
Spese di progettazioni, direzione lavori, contabilita,
redazione piano di sicurezza, coordinatore in fase
B2) | esecutiva,collaudi (inclusi oneri) € 35.000,00
B3) | Somme a disposizione per allacciamenti vari
B4) | Oneri per il 92 D.lgs 163/2006 € 470,00
B5) | Spese per pubblicita € 3.000,00
B6) | Imprevisti e arrotondamenti € 2.656,00
B) | Totale somme a disposizione € 64.660,00
C) | Totale € 300.000,00
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