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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LAVORI A MISURA (SpCat 1)
SERBARIU (Cat 3)
1/38 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA IN TERRENO DI
E.01-009 |QUALSIASI CONSISTENZA COMPRESA LA ROCCIA DURA
24/01/2009 |DA MINA
Scavo a sezione obbligataristretta, per fondazioni, per la posa di
condott ... conferimento a discarica autorizzata e del rinterro degli
scavi, che verranno corrisposto con appositi prezzi di elenco.
202,16 0,700 1,200 169,81
SOMMANO m3 169,81 24,96 4238,46
2/39 LETTO DI POSA, RINFIANCO E PRIMO RICOPRIMENTO
E.01-013 |TUBAZIONI
24/01/2009 |Fornitura, trasporto e posain opera di sabbiadi fiume o pietrischetto
della pezzaturamassimadi cm 1-3, disposto a strat ... tutti gli oneri
per laregolarizzazione del piano di posae per laverificaed il rispetto
dellelivellete di progetto.
202,16 0,700 0,400 56,60
A DETRARRE VOLUME CONDOTTE -6,06
Sommano positivi mc 56,60
Sommano negativi mc -6,06
SOMMANO mc 50,54 27,27 1'378,23
3/40 RINTERRO SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA
E.01- 014 |Rinterro dellafossa aperta per la posadelle tubazioni con materie
24/01/2009 |provenienti dagli scavi, previa autorizzazione dellaDirezione dei ... ta
dei materiali grossolani, vagliatura ed eliminazione dei trovanti e delle
pietre di diametro superioreai 10 - 15 cm.
169,81
A DETRARRE RINTERRO IN SABBIA -1,00/ 162,16 0,700 0,400 -45,40
Sommano positivi m3 169,81
Sommano negativi m3 -45,40
SOMMANO m3 124,41 3,66 455,34
4/41 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
E.07-007 |precedentemente demolita per I'esecuzione di manufatti o impianti nel
24/01/2009 |sottosuolo, comprendente e seguenti forniture e lavorazioni:
il trans ... larghezza della scavo maggiorato di cm 20 per parte. ||
presente prezzo si intende per mq di pavimentazione ricostruita.
(larg.=0,70+2*0,20) 30,00 1,100 33,00
SOMMANO m2 33,00 59,65 1'968,45
5/42 ONERE CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.01-020 |Onere conferimento in discarica autorizzata di materiali inerti
24/01/2009 |provenienti dascavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamer
... esente compenso verraa riconosciuto dietro la presentazione delle
attestazioni di pagamento degli oneri di conferimento.
ASFALTO STRADALE 30,00 0,150 1,100 4,95
SOMMANO m3 4,95 11,19 55,39
6/43 TUBAZIONE IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE IN
E.13.03 - 002| RESINA POLIURETANICA (TIPO C)
24/01/2009 |Fornitura, trasporto e posain operadi tubazioni e pezzi specidli in
A RIPORTARE 8°095,87

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8°095,87
gres ceramico, ottenuti daimpasto ... posa e secondo |'allegato
disciplinare tecnico. DN 200 CLASSE 240 con sistemadi giunzione
tipo C (resina poliuretanica)
191,16
SOMMANO m 191,16 62,63 11'972,35
7144 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO
E.11-007 |DIAMETRO INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES
24/01/2009 |CERAMICO FINO AL DN 200 mm
Fornitura,trasporto e posain operadi pozzetto d'ispezi ... one
dell'elemento maschio da effettuarsi con apposito lubrificante.
GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 600 mm
7,00
SOMMANO cad 7,00 942,40 6'596,80
8/45 REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO
E.14- 023 |Redlizzazionedi alaccio fognario, con lunghezzafino aml 5.00,
24/01/2009 |comprensivo dello scavo fino ad una profonditéa mediadi ml 2,00 e
con larghez ... ecessari per il trasporto arifiuto dei materiali di risulta
e per il loro conferimento in discarica autorizzata. DN 200
5,00
SOMMANO cad 5,00 911,80 4'559,00
9/48 Prezzo a corpo per laricerca dellarete fognaria esistente, il taglio, il
Z.1000.1000 |collegamento, della condotta alla nuova rete in progetto, compreso
25/01/2009 |tutte le opere provvisionali necessari ... e compensati tutti gli oneri ei
magisteri atti adareil collegamento perfettamente eseguito sigillato a
regoladarte.
1,00
SOMMANO corpo 1,00 5546,70 5'546,70
10/51 Oneri vari
E.28 - 001 423,00
25/01/2009
SOMMANO astima 423,00 0,03 12,69
Parziale LAVORI A MISURA euro 36'783,41
A RIPORTARE 36'783,41

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36'783,41
LAVORI A CORPO
LAVORI A CORPO (SpCat 2)
MEDAU ATZORI (Cat 1)
11/1 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
E.07-002 |PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
24/01/2009 |BITUMINOSO, per dar luogo a scavi in linea per posadi condotte e
cavidotti, per uno spessore di cm 2 ... sporto a discarica dei materiali
di risulta, esclusal'indennitdéa di conferimento a discarica controllata €
autorizzata.
(larg.=0,70+2*0,20) 103,31 1,100 113,64
SOMMANO m2 113,64 6,88 781,84
12/2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA IN TERRENO DI
E.01-009 |QUALSIASI CONSISTENZA COMPRESA LA ROCCIA DURA
24/01/2009 |DA MINA
Scavo a sezione obbligataristretta, per fondazioni, per la posa di
condott ... conferimento a discarica autorizzata e del rinterro degli
scavi, che verranno corrisposto con appositi prezzi di elenco.
VEDI TABELLA ALLEGATA 238,88
SOMMANO m3 238,88 24,96 5962,44
13/3 LETTO DI POSA, RINFIANCO E PRIMO RICOPRIMENTO
E.01-013 |TUBAZIONI
24/01/2009 |Fornitura, trasporto e posain opera di sabbiadi fiume o pietrischetto
della pezzaturamassima di cm 1-3, disposto astrat ... tutti gli oneri
per laregolarizzazione del piano di posa e per laverificaed il rispetto
dellelivellete di progetto.
207,80 0,700 0,400 58,18
A DETRARRE VOLUME CONDOTTE -6,23
Sommano positivi mc 58,18
Sommano negativi mc -6,23
SOMMANO mc 51,95 27,27 1'416,68
1474 RINTERRO SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA
E.01- 014 |Rinterro dellafossaaperta per la posadelle tubazioni con materie
24/01/2009 |provenienti dagli scavi, previa autorizzazione dellaDirezione dei ... ta
dei materiali grossolani, vagliatura ed eliminazione dei trovanti e delle
pietre di diametro superioreai 10 - 15 cm.
238,88
A DETRARRE RINTERRO IN SABBIA -1,00, 207,80 0,700 0,400 -58,18
A DETRARRE RIPRISTINO STRADALE -1,00/ 207,80 0,700 0,230 -33,46
Sommano positivi m3 238,88
Sommano negativi m3 -91,64
SOMMANO m3 147,24 3,66 538,90
15/5 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
E.07- 007 |precedentemente demolita per I'esecuzione di manufatti o impianti nel
24/01/2009 |sottosuolo, comprendente e seguenti forniture e lavorazioni:
il trans ... larghezza della scavo maggiorato di cm 20 per parte. ||
presente prezzo si intende per mq di pavimentazione ricostruita.
(larg.=0,70+2*0,20) 103,31 1,100 113,64
SOMMANO m2 113,64 59,65 6'778,63
16/6 ONERE CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
A RIPORTARE 527261,90

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52°261,90
E.01-020 |Onere conferimento in discarica autorizzata di materidi inerti
24/01/2009 |provenienti dascavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamer
... esente compenso verraa riconosciuto dietro |a presentazione delle
attestazioni di pagamento degli oneri di conferimento.
ASFALTO STRADALE 113,64 0,150 17,05
CIOTTOLATO 63,00 0,150 9,45
SOMMANO m3 26,50 11,19 296,54
1717 TUBAZIONE IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE IN
E.13.03 - 002 RESINA POLIURETANICA (TIPO C)
24/01/2009 |Fornitura, trasporto e posain operadi tubazioni e pezzi speciali in
gres ceramico, ottenuti daimpasto ... posa e secondo I'allegato
disciplinare tecnico. DN 200 CLASSE 240 con sistemadi giunzione
tipo C (resina poliuretanica)
207,80
SOMMANO m 207,80 62,63 13'014,51
18/8 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO
E.11-007 |DIAMETRO INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES
24/01/2009 |CERAMICO FINO AL DN 200 mm
Fornitura,trasporto e posain operadi pozzetto d'ispezi ... one
dell'elemento maschio da effettuarsi con apposito Iubrificante.
GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 600 mm
PZT1,6e7 3,00
SOMMANO cad 3,00 942,40 2'827,20
19/9 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO
E.11- 0071 |DIAMETRO INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES
24/01/2009 |CERAMICO FINO AL DN 200 mm
Fornitura,trasporto e posain operadi pozzetto d'ispezi ... ne
dell'elemento maschio da effettuarsi con apposito lubrificante.
GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 1100 mm
PZT 2e5 2,00
SOMMANO cad 2,00 1°040,80 2°081,60
20/10 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO
E.11- 0072 |DIAMETRO INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES
24/01/2009 |CERAMICO FINO AL DN 200 mm
Fornitura,trasporto e posain operadi pozzetto d'ispezi ... ne
dell'elemento maschio da effettuarsi con apposito lubrificante.
GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 1850 mm
PZT 3e4 2,00
SOMMANO cad 2,000 1182,30 2'364,60
21/46 REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO
E.14- 023 |Redlizzazionedi alaccio fognario, con lunghezzafino aml 5.00,
24/01/2009 |comprensivo dello scavo fino ad una profonditéa mediadi ml 2,00 e
con larghez ... ecessari per il trasporto arifiuto dei materiali di risulta
e per il loro conferimento in discarica autorizzata. DN 200
9,00
SOMMANO cad 9,00 911,80 8206,20
22/ 47 SOVRAPREZZO PER OGNI METRO IN PIU' DI
E.14-024 |REALIZZAZIONE ALLACCIO FOGNARIO
25/01/2009 | Sovrapprezzo per ogni metro di realizzazione di allaccio fognario in
pitu oltrei ml 5,0. Nel prezzo & dar ... cedi realizzazione
dell'alaccio, compresa lafornitura e posain opera della tubazione
A RIPORTARE 81°052,55

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 81°052,55
d'alaccio. Tubazione DN 200 mm
Allaccio n.1 en.2 *(par.ug.=2* 16) 32,00 32,00
Allaccion.3, n.4 en.5*(par.ug.=3*4) 12,00 12,00
SOMMANO m 44,00 113,40 47989,60
BACU ABIS (Cat 2)
VIA PORTO FERRAIO (SbCat 1)
23/11 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
E.07-002 |PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
24/01/2009 |BITUMINOSO, per dar luogo a scavi in linea per posadi condotte e
cavidotti, per uno spessore di cm 2 ... sporto a discarica dei materiali
di risulta, esclusal'indennitéa di conferimento a discarica controllata €
autorizzata.
(larg.=0,70+2*0,20) 210,07 1,100 231,08
SOMMANO m2 231,08 6,88 1'589,83
24112 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA IN TERRENO DI
E.01-009 |QUALSIASI CONSISTENZA COMPRESA LA ROCCIA DURA
24/01/2009 |DA MINA
Scavo a sezione obbligata ristretta, per fondazioni, per la posadi
condott ... conferimento a discarica autorizzata e del rinterro degli
scavi, che verranno corrisposto con appositi prezzi di elenco.
VEDI TABELLA ALLEGATA 177,85 177,85
SOMMANO m3 177,85 24,96 4°439,14
25/13 LETTO DI POSA, RINFIANCO E PRIMO RICOPRIMENTO
E.01-013 |TUBAZIONI
24/01/2009 |Fornitura, trasporto e posain opera di sabbiadi fiume o pietrischetto
della pezzatura massimadi cm 1-3, disposto astrat ... tutti gli oneri
per laregolarizzazione del piano di posa e per laverificaed il rispetto
dellelivellete di progetto.
210,07 0,700 0,400 58,82
A DETRARRE VOLUME CONDOTTE -6,41
Sommano positivi mc 58,82
Sommano negativi mc -6,41
SOMMANO mc 52,41 27,27 1'429,22
26/14 RINTERRO SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA
E.01- 014 |Rinterro dellafossa aperta per la posadelle tubazioni con materie
24/01/2009 |provenienti dagli scavi, previa autorizzazione dellaDirezione dei ... ta
dei materiali grossolani, vagliatura ed eliminazione dei trovanti e delle
pietre di diametro superioreai 10 - 15 cm.
177,85
A DETRARRE RINTERRO IN SABBIA -1,00, 210,07 0,700 0,400 -58,82
A DETRARRE RIPRISTINO STRADALE -1,00, 210,07 0,700 0,230 -33,82
Sommano positivi m3 177,85
Sommano negativi m3 -92,64
SOMMANO m3 85,21 3,66 311,87
27115 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
E.07-007 |precedentemente demolita per I'esecuzione di manufatti o impianti nel
24/01/2009 |sottosuolo, comprendente e seguenti forniture e lavorazioni:
il trans ... larghezza della scavo maggiorato di cm 20 per parte. |1
presente prezzo si intende per mq di pavimentazione ricostruita.
(larg.=0,70+2*0,20) 210,07 1,100 231,08
A RIPORTARE 231,08 93'812,21

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 231,08 93'812,21
SOMMANO m2 231,08 59,65 13'783,92
28/16 ONERE CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.01-020 |Onere conferimento in discarica autorizzata di materiai inerti
24/01/2009 |provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamer
... esente compenso verraa riconosciuto dietro la presentazione delle
attestazioni di pagamento degli oneri di conferimento.
ASFALTO STRADALE 210,07 0,150 1,100 34,66
SOMMANO m3 34,66 11,19 387,85
29/17 TUBAZIONE IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE IN
E.13.03 - 002 |RESINA POLIURETANICA (TIPO C)
24/01/2009 |Fornitura, trasporto e posain operadi tubazioni e pezzi speciali in
gres ceramico, ottenuti daimpasto ... posa e secondo |'allegato
disciplinare tecnico. DN 200 CLASSE 240 con sistema di giunzione
tipo C (resina poliuretanica)
210,07
SOMMANO m 210,07 62,63 13'156,68
30/18 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO
E.11-007 |DIAMETRO INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES
24/01/2009 |CERAMICO FINO AL DN 200 mm
Fornitura,trasporto e posain operadi pozzetto d'ispezi ... one
dell'elemento maschio da effettuarsi con apposito lubrificante.
GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 600 mm
5,00
SOMMANO cad 5,00 942,40 4712,00
31/19 REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO
E.14- 023 |Redlizzazionedi alaccio fognario, con lunghezzafino aml 5.00,
24/01/2009 |comprensivo dello scavo fino ad una profonditaa mediadi ml 2,00 e
con larghez ... ecessari per il trasporto arifiuto dei materiali di risulta
e per il loro conferimento in discarica autorizzata. DN 200
14,00
SOMMANO cad 14,00 911,80 12'765,20
VIA CAVALLERO (ShCat 2)
32/20 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
E.07-002 |PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
24/02/2009 |BITUMINOSO, per dar luogo a scavi in linea per posadi condotte e
cavidotti, per uno spessore di cm 2 ... sporto a discarica dei materiali
di risulta, esclusal'indennitda di conferimento a discarica controllata €
autorizzata.
(larg.=0,70+2*0,20) 209,94 1,100 230,93
SOMMANO m2 230,93 6,88 1'588,80
33/21 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA IN TERRENO DI
E.01-009 |QUALSIASI CONSISTENZA COMPRESA LA ROCCIA DURA
24/01/2009 |DA MINA
Scavo a sezione obbligataristretta, per fondazioni, per la posa di
condott ... conferimento a discarica autorizzata e del rinterro degli
scavi, che verranno corrisposto con appositi prezzi di elenco.
VEDI TABELLA ALLEGATA 197,95 197,95
SOMMANO m3 197,95 24,96 4940,83
A RIPORTARE 145'147,49”

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 145'147,49
34/22 LETTO DI POSA, RINFIANCO E PRIMO RICOPRIMENTO
E.01-013 |TUBAZIONI
24/01/2009 |Fornitura, trasporto e posain opera di sabbiadi fiume o pietrischetto
della pezzatura massima di cm 1-3, disposto a strat ... tutti gli oneri
per laregolarizzazione del piano di posa e per laverificaed il rispetto
dellelivellete di progetto.
209,94 0,700 0,400 58,78
A DETRARRE VOLUME CONDOTTE -6,30
Sommano positivi mc 58,78
Sommano negativi mc -6,30
SOMMANO mc 52,48 27,27 1'431,13
35/23 RINTERRO SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA
E.01- 014 |Rinterro dellafossaaperta per laposadelle tubazioni con materie
24/01/2009 |provenienti dagli scavi, previa autorizzazione dellaDirezione dei ... ta
dei materiali grossolani, vagliatura ed eliminazione dei trovanti e delle
pietre di diametro superioreai 10 - 15 cm.
197,95
A DETRARRE RINTERRO IN SABBIA -1,00{ 209,94 0,700 0,400 -58,78
A DETRARRE RIPRISTINO STRADALE -1,00{ 209,94 0,700 0,230 -33,80
Sommano positivi m3 197,95
Sommano negativi m3 -92,58
SOMMANO m3 105,37 3,66 385,65
36/24 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
E.07-007 |precedentemente demolita per I'esecuzione di manufatti o impianti nel
24/01/2009 |sottosuolo, comprendente e seguenti forniture e lavorazioni:
il trans ... larghezza della scavo maggiorato di cm 20 per parte. ||
presente prezzo si intende per mq di pavimentazione ricostruita.
(larg.=0,70+2*0,20) 209,94 1,100 230,93
SOMMANO m2 230,93 59,65 13'774,97
37125 ONERE CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.01-020 |Onere conferimento in discarica autorizzata di materiali inerti
24/01/2009 |provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamer
... esente compenso verraa riconosciuto dietro la presentazione delle
attestazioni di pagamento degli oneri di conferimento.
ASFALTO STRADALE 209,94 0,150 1,100 34,64
SOMMANO m3 34,64 11,19 387,62
38/26 TUBAZIONE IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE IN
E.13.03 - 002 RESINA POLIURETANICA (TIPO C)
24/01/2009 |Fornitura, trasporto e posain operadi tubazioni e pezzi speciali in
gres ceramico, ottenuti daimpasto ... posa e secondo |'allegato
disciplinare tecnico. DN 200 CLASSE 240 con sistema di giunzione
tipo C (resina poliuretanica)
209,94
SOMMANO m 209,94 62,63 13'148,54
39/27 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO
E.11-007 |DIAMETRO INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES
24/01/2009 |CERAMICO FINO AL DN 200 mm
Fornitura,trasporto e posain operadi pozzetto dispezi ... one
dell'elemento maschio da effettuarsi con apposito lubrificante.
GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 600 mm
A RIPORTARE 174°275,40

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 174° 275,40
4,00
SOMMANO cad 4,00 942,40 3769,60
40/ 28 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO
E.11-0071 |DIAMETRO INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES
24/01/2009 |CERAMICO FINO AL DN 200 mm
Fornitura,trasporto e posain operadi pozzetto d'ispezi ... ne
dell'elemento maschio da effettuarsi con apposito lubrificante.
GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 1100 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 1°040,80 1°040,80
41/29 REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO
E.14- 023 |Redlizzazionedi alaccio fognario, con lunghezzafino aml 5.00,
24/01/2009 |comprensivo dello scavo fino ad una profonditaa mediadi ml 2,00 e
con larghez ... ecessari per il trasporto arifiuto dei materiali di risulta
e per il loro conferimento in discarica autorizzata. DN 200
16,00
SOMMANO cad 16,00 911,80 14°588,80
4249 Prezzo a corpo per laricerca dellarete fognaria esistente, il taglio, il
Z.1000.1000 | collegamento, della condotta alla nuova rete in progetto, compreso
25/01/2009 |tutte le opere provvisionali necessari ... € compensati tutti gli oneri ei
magisteri atti adareil collegamento perfettamente eseguito sigillato a
regoladarte.
1,00
SOMMANO corpo 1,00 5546,70 5546,70
VIA MONTEPONI (SbCat 3)
43/30 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
E.07-002 |PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
24/01/2009 |BITUMINOSO, per dar luogo a scavi in linea per posadi condotte e
cavidotti, per uno spessore di cm 2 ... sporto a discarica dei materiali
di risulta, esclusal'indennitdéa di conferimento a discarica controllata €
autorizzata.
(larg.=0,70+2*0,20) 98,56 1,100 108,42
SOMMANO m2 108,42 6,88 745,93
44/ 31 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA IN TERRENO DI
E.01-009 |QUALSIASI CONSISTENZA COMPRESA LA ROCCIA DURA
24/01/2009 |DA MINA
Scavo a sezione obbligataristretta, per fondazioni, per la posa di
condott ... conferimento a discarica autorizzata e del rinterro degli
scavi, che verranno corrisposto con appositi prezzi di elenco.
VEDI TABELLA ALLEGATA 91,07 91,07
SOMMANO m3 91,07 24,96 227311
45/ 32 LETTO DI POSA, RINFIANCO E PRIMO RICOPRIMENTO
E.01-013 |TUBAZIONI
24/01/2009 |Fornitura, trasporto e posain operadi sabbiadi fiume o pietrischetto
della pezzaturamassima di cm 1-3, disposto astrat ... tutti gli oneri
per laregolarizzazione del piano di posa e per laverificaed il rispetto
dellelivellete di progetto.
98,56 0,700 0,400 27,60
A DETRARRE VOLUME CONDOTTE -2,96
A RIPORTARE 24,64 202°240,34

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,64 202'240,34
Sommano positivi mc 27,60
Sommano negativi mc -2,96
SOMMANO mc 24,64 27,27 671,93
46/ 33 RINTERRO SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA
E.01- 014 |Rinterro dellafossa aperta per la posadelle tubazioni con materie
24/01/2009 |provenienti dagli scavi, previa autorizzazione della Direzione dei ... ta
dei materiali grossolani, vagliatura ed eliminazione dei trovanti e delle
pietre di diametro superiore ai 10 - 15 cm.
91,07
A DETRARRE RINTERRO IN SABBIA -1,00 98,56 0,700 0,400 -27,60
A DETRARRE RIPRISTINO STRADALE -1,00 98,56 0,700 0,230 -15,87
Sommano positivi m3 91,07
Sommano negativi m3 -43,47
SOMMANO m3 47,60 3,66 174,22
47/34 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
E.07-007 |precedentemente demolita per I'esecuzione di manufatti o impianti nel
24/01/2009 |sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni:
il trans ... larghezza della scavo maggiorato di cm 20 per parte. |1
presente prezzo si intende per mq di pavimentazione ricostruita.
(larg.=0,70+2*0,20) 98,56 1,100 108,42
SOMMANO m2 108,42 59,65 6°467,25
48/35 ONERE CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.01-020 |Onere conferimento in discarica autorizzata di materidi inerti
24/01/2009 |provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamer
... esente compenso verraa riconosciuto dietro la presentazione delle
attestazioni di pagamento degli oneri di conferimento.
ASFALTO STRADALE 98,56 0,150 1,100 16,26
SOMMANO m3 16,26 11,19 181,95
49/ 36 TUBAZIONE IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE IN
E.13.03 - 002 RESINA POLIURETANICA (TIPO C)
24/01/2009 |Fornitura, trasporto e posain operadi tubazioni e pezzi speciali in
gres ceramico, ottenuti daimpasto ... posa e secondo |'allegato
disciplinare tecnico. DN 200 CLASSE 240 con sistema di giunzione
tipo C (resina poliuretanica)
98,56
SOMMANO m 98,56 62,63 6172,81
50/37 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO
E.11-007 |DIAMETRO INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES
24/01/2009 |CERAMICO FINO AL DN 200 mm
Fornitura,trasporto e posain operadi pozzetto d'ispezi ... one
dell'elemento maschio da effettuarsi con apposito lubrificante.
GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 600 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 942,40 1'884,80
51/50 Prezzo a corpo per laricerca dellarete fognaria esistente, il taglio, il
Z.1000.1000 | collegamento, della condotta alla nuova rete in progetto, compreso
25/01/2009 |tutte le opere provvisionali necessari ... e compensati tutti gli oneri ei
magisteri atti adareil collegamento perfettamente eseguito sigillato a
regoladarte.
A RIPORTARE 217°793,30

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI

TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 217°793,30
1,00

SOMMANO corpo 1,00 5546,70 5546,70
Parziale LAVORI A CORPO euro 186556,59
TOTALE euro 223340,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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IMPORTI
?‘Knﬁigﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 MEDAU ATZORI 49'258,74
002 BACU ABIS 137'297,85
003 SERBARIU 36'783,41
Totale CATEGORIE euro 223'340,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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IMPORTI .

?‘Knﬁigﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f;d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 36'783,41 16,470-(100,000)
M:001 LAVORI A MISURA euro 36'783,41 16,470-(100,000)
M:001.003 SERBARIU euro 36'78341  16,470-(100,000)
C LAVORI A CORPO euro 186'556,59| 83,530-(100,000)
C:002 LAVORI A CORPO euro 186'556,59| 83,530-(100,000)
C:002.001 MEDAU ATZORI euro 4925874 22,055-(26,404)
C:002.002 BACU ABIS euro 137297,85  61,475-(73,59)
€:002.002.001 VIA PORTO FERRAIO euro 5257571  23,541-(28,182)
C:002.002.002 VIA CAVALLERO euro 6060344  27,135-(32,485)
C:002.002.003 VIA MONTEPONI euro 2411870,  10,799-(12,928)
TOTALE euro 223'340,00 100,000

Data, 26/01/2009

1l Tecnico
Dott.Ing. Alessandro Fois

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Carbonia ['Copiadi fogne.dcf' (C:\LAVORO\PRATICA RETI FOGNARIE 2008\ESECUTIVO\COSTRUZIONE\CONTABILITA") v.1/51]






