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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA IN TERRENO DI QUALSIASI
E.01-009 |CONSISTENZA COMPRESA LA ROCCIA DURA DA MINA
Scavo a sezione obbligata ristretta, per fondazioni, per laposadi condott ...
conferimento a discarica autorizzata e del rinterro degli scavi, che verranno corrisposto
con appositi prezzi di elenco.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,96
Utili Impresa 10% euro -2,27
Soese Generali 15% euro -2,96
Oneri Scurezza 3% euro -0,57
Prezzo Netto euro 19,16
RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compre- s
... Zione e |’ assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora 0,300 60,91 18,27
MATERIALI:
[A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad 23,000 0,01 0,23
Sommano lerisorse euro 18,50
Resta manodopera euro 0,66 2,644
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 169,81 24,96 4'238,46 112,07] 2,644
2 RINTERRO SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA
E.01- 014 |Rinterro dellafossaaperta per la posadelle tubazioni con materie provenienti dagli
scavi, previa autorizzazione della Direzione dei ... ta dei materiali grossolani, vagliatura
ed eliminazione dei trovanti e delle pietre di diametro superioreai 10 - 15 cm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,66
Utili Impresa 10% euro -0,33
Soese Generali 15% euro -0,43
Oneri Scurezza 3% euro -0,08
Prezzo Netto euro 2,82
RISORSE:
NOLI:
[B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co
... 1 assicurazione e bollo, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,007 4,43 0,03
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gia esistente in
cantier ... sal’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,102 7,36 0,75
MATERIALI:
[B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 101,700 0,01 1,02
Sommano lerisorse euro 1,80
Resta manodopera euro 1,02 27,869
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 124,41 3,66 455,34 126,90, 27,869
3 ONERE CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.01-020 |Onere conferimento in discarica autorizzata di materiali inerti provenienti da scavi o
demolizioni, valutati per il volume effettivamen ... esente compenso verraa riconosciuto
dietro la presentazione dell e attestazioni di pagamento degli oneri di conferimento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,19
A RIPORTARE 4693,80 238,97

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia



Lavori di completamento, ristrutturazione funzional e e manutenzione straordinaria della condotta fognaria della citta e frazioni.

pag. 3
NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 4'693,80 238,97
Utili Impresa 10% euro -1,02
Spoese Generali 15% euro -1,33
Oneri Scurezza 3% euro -0,26
Prezzo Netto euro 8,58
RISORSE:
NOLI:
[B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co
... 1 assicurazione e bollo, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,500 4,43 2,22
VARIE:
[A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad 12,000 0,01 0,12
Sommano lerisorse euro 2,34
Resta manodopera euro 6,24 55,764
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 4,95 11,19 55,39 30,89| 55,764
4 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per
E.07-007 |lI'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente |e seguenti forniture €
lavorazioni:
il trans ... larghezza della scavo maggiorato di cm 20 per parte. || presente prezzo si
intende per mq di pavimentazione ricostruita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 59,65
Utili Impresa 10% euro -5,42
Foese Generali 15% euro -7,07
Oneri Scurezza 3% euro -1,37
Prezzo Netto euro 45,79
RISORSE:
MATERIALI:
[A.0009.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP m3 0,370 91,50 33,86
NOLI:
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gia esistente in
cantier ... sal’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,039 7,36 0,29
[B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co
... 1 assicurazione e bollo, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,030 4,43 0,13
MATERIALI:
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D' USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. m3 0,018 160,14 2,88
[D.0001.0003.0025] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA
(TAPPETO) costi ... dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Seso a mano. m3 0,018 247,80 4,46
Sommano lerisorse euro 41,62
Resta manodopera euro 4,17 6,991
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 33,00 59,65 17968,45 137,61 6,991
5 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO DIAMETRO
E.11-007 |INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES CERAMICO FINO AL DN 200 mm
Fornitura,trasporto e posain operadi pozzetto d'ispezi ... one dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante.
GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 600 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo VVoce euro 942,40
Utili Impresa 10% euro -85,67
Spoese Generali 15% euro -111,75
A RIPORTARE 6717,64 407,47

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 6717,64 407,47
Oneri Scurezza 3% euro -21,70
Prezzo Netto euro 723,28
RISORSE:
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 1,400 137,04 191,86
[D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo se...
I" effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto m2 1,317 21,43 28,22
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES... enzione e assicurazione, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,180 50,71 9,13
MATERIALI:
[D.0008.0002.0002] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, inb ... di modesta entit’a, con impiego di barrefino al FI 12-14 kg 1,93 0,00
Sommano lerisorse euro 229,21
Resta manodopera euro 494,07 52,427
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 7,00 942,40 6°596,80 3'458,49 52,427
6 TUBAZIONE IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE IN RESINA
E.13.03 - 002| POLIURETANICA (TIPO C)
Fornitura, trasporto e posain opera di tubazioni e pezzi speciali in gres ceramico,
ottenuti daimpasto ... posa e secondo |'allegato disciplinare tecnico. DN 200 CLASSE
240 con sistema di giunzione tipo C (resina poliuretanica)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 62,63
Utili Impresa 10% euro -5,69
Foese Generali 15% euro -7,43
Oneri Scurezza 3% euro -1,44
Prezzo Netto euro 48,07
RISORSE:
MATERIALI:
[B.0021.0001.0020] TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA
diam.200 conforme alle norme UNI- EN 295 m 1,000 47,19 47,19
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES... enzione e assicurazione, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,010 50,71 0,51
Sommano lerisorse euro 47,70
Resta manodopera euro 0,37 0,591
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 191,16 62,63 11°972,35 70,73| 0,591
7 REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO
E.14- 023 |Redlizzazionedi alaccio fognario, con lunghezzafino aml 5.00, comprensivo dello
scavo fino ad una profonditaa media di ml 2,00 e con larghez ... ecessari per il trasporto
arifiuto dei materiali di risulta e per il loro conferimento in discarica autorizzata. DN
200
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 911,80
Utili Impresa 10% euro -82,89
Foese Generali 15% euro -108,12
Oneri Scurezza 3% euro -20,99
Prezzo Netto euro 699,80
A RIPORTARE 25°286,79 3936,69

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 257286,79 37936,69
RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0017.0007)] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES... enzione e assicurazione, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,800 50,71 40,57
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 0,200 137,04 27,41
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’ USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Seso con vibrofinitrice. m3 0,018 160,14 2,88
NOLI:
[B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compre- s
... Zione e |’ assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora 0,300 60,91 18,27
Sommano lerisorse euro 89,13
Resta manodopera euro 610,67 66,974
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 911,80 4559,00 3'053,35 66,974
8 LETTO DI POSA, RINFIANCO E PRIMO RICOPRIMENTO TUBAZIONI
art43407 Fornitura, trasporto e posain opera di sabbiadi fiume o pietrischetto della pezzatura
E.01- 013 |massimadi cm 1-3, disposto astrat ... tutti gli oneri per laregolarizzazione del piano di
posa e per laverificaed il rispetto delle livellete di progetto.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,27
Utili Impresa 10% euro -2,48
Foese Generali 15% euro -3,23
Oneri Scurezza 3% euro -0,63
Prezzo Netto euro 20,93
RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compre- s
... Zione e |’ assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora 0,310 60,91 18,88
MATERIALI:
[A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 0,113 15,63 1,77
Sommano lerisorse euro 20,65
Resta manodopera euro 0,28 1,027
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 50,54 27,27 1'378,23 14,15 1,027
9 Oneri vari
art44154 SOMMANO astima 423,00 0,03 12,69 0,00
E.28 - 001
10 Prezzo a corpo per laricerca dellarete fognaria esistente, il taglio, il collegamento, delle
art44173 condotta alla nuovarete in progetto, compreso tutte le opere provvisionali necessari ... e
Z.1000.1000 |compensati tutti gli oneri e magisteri atti adareil collegamento perfettamente eseguito
sigillato aregolad'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5'546,70
Utili Impresa 10% euro -504,25
Foese Generali 15% euro -657,71
Oneri Scurezza 3% euro -127,71
Prezzo Netto euro 4'257,03
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 317236,71 7°004,19

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 317236,71 7°004,19
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 0,200 137,04 2741
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’ USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Seso con vibrofinitrice. m3 0,018 160,14 2,88
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES... enzione e assicurazione, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,800 50,71 40,57
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gia esistentein
cantier ... sal’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,600 7,36 4,42
[B.0004.0001.0007] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina
operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 500 ora 1,000 12,88 12,88
[E.07 - 002] DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO m2 20,000 6,88 137,60
Sommano lerisorse euro 225,76
Resta manodopera euro 4°031,27 72,679
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO corpo| 1,00| 5'546,70 5546,70 4'031,27| 72,679
Parziale LAVORI A MISURA euro 36'783,41 11°035,46| 30,001
A RIPORTARE 36'783,41 11°035,46

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 36'783,41 11°035,46
LAVORI A CORPO
11 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA IN TERRENO DI QUALSIASI
E.01-009 |CONSISTENZA COMPRESA LA ROCCIA DURA DA MINA
Scavo a sezione obbligata ristretta, per fondazioni, per laposadi condott ...
conferimento a discarica autorizzata e del rinterro degli scavi, che verranno corrisposto
con appositi prezzi di elenco.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,96
Utili Impresa 10% euro -2,27
Soese Generali 15% euro -2,96
Oneri Scurezza 3% euro -0,57
Prezzo Netto euro 19,16
RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compre- s
... Zione e |’ assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora 0,300 60,91 18,27
MATERIALI:
[A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad 23,000 0,01 0,23
Sommano lerisorse euro 18,50
Resta manodopera euro 0,66 2,644
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 705,75 24,96 17°615,52 465,80 2,644
12 RINTERRO SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA
E.01- 014 |Rinterro dellafossaaperta per la posadelle tubazioni con materie provenienti dagli
scavi, previa autorizzazione della Direzione dei ... ta dei materiali grossolani, vagliatura
ed eliminazione dei trovanti e delle pietre di diametro superioreai 10 - 15 cm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,66
Utili Impresa 10% euro -0,33
Soese Generali 15% euro -0,43
Oneri Scurezza 3% euro -0,08
Prezzo Netto euro 2,82
RISORSE:
NOLI:
[B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co
... 1 assicurazione e bollo, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,007 4,43 0,03
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gia esistente in
cantier ... sal’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,102 7,36 0,75
MATERIALI:
[B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 101,700 0,01 1,02
Sommano lerisorse euro 1,80
Resta manodopera euro 1,02 27,869
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 385,42 3,66 1'410,64 393,12 27,869
13 ONERE CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.01-020 |Onere conferimento in discarica autorizzata di materiali inerti provenienti da scavi o
demolizioni, valutati per il volume effettivamen ... esente compenso verraa riconosciuto
dietro la presentazione dell e attestazioni di pagamento degli oneri di conferimento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,19
A RIPORTARE 55'809,57 11°894,38

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 55809,57 11°894,38
Utili Impresa 10% euro -1,02
Spoese Generali 15% euro -1,33
Oneri Scurezza 3% euro -0,26
Prezzo Netto euro 8,58
RISORSE:
NOLI:
[B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co
... 1 assicurazione e bollo, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,500 4,43 2,22
VARIE:
[A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad 12,000 0,01 0,12
Sommano lerisorse euro 2,34
Resta manodopera euro 6,24 55,764
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 112,06 11,19 1°253,96 699,25| 55,764
14 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
E.07-002 |STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, per dar luogo ascavi in linea per
posadi condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 2 ... sporto a discarica dei materiali
di risulta, esclusal'indennitaa di conferimento a discarica controllata e autorizzata.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,88
Utili Impresa 10% euro -0,63
Foese Generali 15% euro -0,82
Oneri Scurezza 3% euro -0,16
Prezzo Netto euro 5,27
RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0001.0010] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina
giaes ... ne peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 12000 Kg, da 84 HP ora 0,008 93,80 0,75
[B.0004.0017.0010] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES... nzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0t ora 0,018 84,43 1,52
[B.0004.0017.0010] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES... nzione e assicurazione, della portata utilefino a: 15,0t ora 0,012 84,43 1,01
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gia esistentein
cantier ... sal’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,052 7,36 0,38
VARIE:
[D.0001.0001.0001] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega
semov ... it"a di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO m 0,080 1,08 0,09
[B.0004.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMEN-
TAZIONI | ... preso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti ora 38,89 0,00
Sommano lerisorse euro 3,75
Resta manodopera euro 1,52 22,093
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 684,07 6,88 4°706,40 1°039,78| 22,093
15 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per
E.07-007 |lI'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture €
lavorazioni:
il trans ... larghezza della scavo maggiorato di cm 20 per parte. || presente prezzo s
intende per mq di pavimentazione ricostruita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 59,65
Utili Impresa 10% euro -542
Soese Generali 15% euro -7,07
Oneri Scurezza 3% euro -1,37
A RIPORTARE 61°769,93 13'633,41

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 61°769,93 13'633,41
Prezzo Netto euro 45,79
RISORSE:
MATERIALI:
[A.0009.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP m3 0,370 91,50 33,86
NOLI:
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gia esistente in
cantier ... sal’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,039 7,36 0,29
[B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co
... 1 assicurazione e bollo, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,030 4,43 0,13
MATERIALI:
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D' USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Seso con vibrofinitrice. m3 0,018 160,14 2,88
[D.0001.0003.0025] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’ USURA
(TAPPETO) costi ... dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Seso a mano. m3 0,018 247,80 4,46
Sommano lerisorse euro 41,62
Resta manodopera euro 4,17 6,991
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 684,07 59,65 40°804,77 285257, 6,991
16 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO DIAMETRO
E.11- 007 INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES CERAMICO FINO AL DN 200 mm
Fornitura,trasporto e posain operadi pozzetto d'ispezi ... one dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante.
GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 600 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 942,40
Utili Impresa 10% euro -85,67
Foese Generali 15% euro -111,75
Oneri Scurezza 3% euro -21,70
Prezzo Netto euro 723,28
RISORSE:
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 1,400 137,04 191,86
[D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ...
I’ effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto m2 1,317 21,43 28,22
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES... enzione e assicurazione, della portata utilefino a: 1,5t ora 0,180 50,71 9,13
MATERIALI:
[D.0008.0002.0002] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, inb ... di modesta entit’a, con impiego di barrefino al FI 12-14 kg 1,93 0,00
Sommano lerisorse euro 229,21
Resta manodopera euro 494,07 52,427
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 14,00 942,40 137193,60 6916,98 52,427
17 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO DIAMETRO
E.11- 0071 |INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES CERAMICO FINO AL DN 200 mm
Fornitura,trasporto e posain operadi pozzetto d'ispezi ... he dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante.
GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 1100 mm
A RIPORTARE 115'768,30 23'402,96

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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RIPORTO 115'768,30 23'402,96
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°040,80
Utili Impresa 10% euro -94,62
Foese Generali 15% euro -123,41
Oneri Scurezza 3% euro -23,96
Prezzo Netto euro 798,81
RISORSE:
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 1,600 137,04 219,26
[D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo se....
I’ effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto m2 1,400 21,43 30,00
[D.0008.0002.0002] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, inb ... di modesta entit’a, con impiego di barrefino al FI 12-14 kg 41,000 1,93 79,13
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES... enzione e assicurazione, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,180 50,71 9,13
Sommano lerisorse euro 337,52
Resta manodopera euro 461,29 44,321
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 1°040,80 3122,40 1'383,87| 44,321
18 POZZETTO D'ISPEZIONE E D'INCROCIO PREFABBRICATO DIAMETRO
E.11- 0072 |INTERNO 1000 mm PER TUBAZIONI IN GRES CERAMICO FINO AL DN 200 mm
Fornitura,trasporto e posain operadi pozzetto d'ispezi ... ne dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante.
GRES DN 200 POZZETTO H totale esterna 800 + 1850 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17182,30
Utili Impresa 10% euro -107,48
Foese Generali 15% euro -140,19
Oneri Scurezza 3% euro -27,22
Prezzo Netto euro 907,41
RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES... enzione e assicurazione, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,180 50,71 9,13
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 1,900 137,04 260,38
[D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ...
I’ effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto m2 3,400 21,43 72,86
[D.0008.0002.0002] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, inb ... di modesta entit’a, con impiego di barrefino al FI 12-14 kg 42,000 1,93 81,06
Sommano lerisorse euro 423,43
Resta manodopera euro 483,98 40,935
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00, 118230 2'364,60 967,96 40,935
19 TUBAZIONE IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE IN RESINA
E.13.03 - 002 |POLIURETANICA (TIPO C)
Fornitura, trasporto e posain opera di tubazioni e pezzi speciali in gres ceramico,
ottenuti daimpasto ... posa e secondo |'allegato disciplinare tecnico. DN 200 CLASSE
240 con sistema di giunzione tipo C (resina poliuretanica)
A RIPORTARE 121°255,30 25'754,79

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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RIPORTO 121°255,30 25°754,79
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 62,63
Utili Impresa 10% euro -5,69
Foese Generali 15% euro -7,43
Oneri Scurezza 3% euro -1,44
Prezzo Netto euro 48,07
RISORSE:
MATERIALI:
[B.0021.0001.0020] TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA
diam.200 conforme alle norme UNI- EN 295 m 1,000 47,19 47,19
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES... enzione e assicurazione, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,010 50,71 0,51
Sommano lerisorse euro 47,70
Resta manodopera euro 0,37 0,591
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 726,37 62,63 4549254 268,77 0,591
20 REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO
E.14- 023 |Realizzazionedi alaccio fognario, con lunghezza fino aml 5.00, comprensivo dello
scavo fino ad una profonditaa media di ml 2,00 e con larghez ... ecessari per il trasporto
arifiuto dei materiai di risulta e per il loro conferimento in discarica autorizzata. DN
200
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 911,80
Utili Impresa 10% euro -82,89
Soese Generali 15% euro -108,12
Oneri Scurezza 3% euro -20,99
Prezzo Netto euro 699,80
RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES... enzione e assicurazione, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,800 50,71 40,57
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 0,200 137,04 27,41
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D' USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Seso con vibrofinitrice. m3 0,018 160,14 2,88
NOLI:
[B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compre- s
... Zione e |’ assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora 0,300 60,91 18,27
Sommano lerisorse euro 89,13
Resta manodopera euro 610,67 66,974
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 39,00 911,80 35'560,20 23'816,13| 66,974
21 SOVRAPREZZO PER OGNI METRO IN PIU' DI REALIZZAZIONE ALLACCIO
E.14- 024 FOGNARIO
Sovrapprezzo per ogni metro di realizzazione di allaccio fognario in pitt oltrei ml 5,0.
Nel prezzo eédar ... ce di reaizzazione dell'allaccio, compresalaforniturae posain
opera dellatubazione d' alaccio. Tubazione DN 200 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 113,40
A RIPORTARE 202°308,04 49'839,69

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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RIPORTO 202°308,04 49839,69
Utili Impresa 10% euro -10,31
Spoese Generali 15% euro -13,45
Oneri Scurezza 3% euro -2,61
Prezzo Netto euro 87,03
RISORSE:
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 0,040 137,04 5,48
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D' USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Seso con vibrofinitrice. m3 0,004 160,14 0,64
NOLI:
[B.0004.0017.0007) AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES... enzione e assicurazione, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,200 50,71 10,14
Sommano lerisorse euro 16,26
Resta manodopera euro 70,77 62,407
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 44,00 113,40 4989,60 3'113,88 62,407
22 LETTO DI POSA, RINFIANCO E PRIMO RICOPRIMENTO TUBAZIONI
art43407 Fornitura, trasporto e posain opera di sabbiadi fiume o pietrischetto della pezzatura
E.01- 013 |massimadi cm 1-3, disposto astrat ... tutti gli oneri per laregolarizzazione del piano di
posa e per laverificaed il rispetto delle livellete di progetto.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,27
Utili Impresa 10% euro -2,48
Soese Generali 15% euro -3,23
Oneri Scurezza 3% euro -0,63
Prezzo Netto euro 20,93
RISORSE:
NOLI:
[B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compre- s
... Zione e |’ assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora 0,310 60,91 18,88
MATERIALI:
[A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 0,113 15,63 1,77
Sommano lerisorse euro 20,65
Resta manodopera euro 0,28 1,027
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 181,48 27,27 4'948,96 50,81 1,027
23 Prezzo a corpo per laricerca dellarete fognaria esistente, il taglio, il collegamento, delle
art44173 condotta alla nuovarete in progetto, compreso tutte le opere provvisionali necessari ... e
Z.1000.1000 |compensati tutti gli oneri ei magisteri atti adareil collegamento perfettamente eseguito
sigillato aregolad'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5'546,70
Utili Impresa 10% euro -504,25
Soese Generali 15% euro -657,71
Oneri Scurezza 3% euro -127,71
Prezzo Netto euro 4'257,03
RISORSE:
MATERIALI:
[D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-
A RIPORTARE 212°246,60 53004,38

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia
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RIPORTO 212'246,60 53'004,38
GRONI DI SOTT ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
m3 0,200 137,04 27,41
[D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D' USURA
(TAPPETO) costi ... namento del materiale sul mezzo. Seso con vibrofinitrice. m3 0,018 160,14 2,88
NOLI:
[B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES... enzione e assicurazione, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,800 50,71 40,57
[B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gia esistente in
cantier ... sal’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,600 7,36 4,42
[B.0004.0001.0007] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina
operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 500 ora 1,000 12,88 12,88
[E.07 - 002] DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO m2 20,000 6,88 137,60
Sommano le risorse euro 225,76
Resta manodopera euro 4031,27 72,679
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO corpo| 2,00, 5546,70 11°093,40 8°062,54 72,679
Parziale LAVORI A CORPO euro 186'556,59 50°031,46| 26,818
TOTALE euro 223'340,00 61'066,92| 27,343

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Carbonia



Lavori di completamento, ristrutturazione funzional e e manutenzione straordinaria della condotta fognaria della citta e frazioni.

pag. 14

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 36'783,41 11°035,46/ 30,001
M:001 LAVORI A MISURA euro 36'783,41 11°035,46/ 30,001
M:001.003 SERBARIU euro 36'783,41 11°035,46/ 30,001
C LAVORI A CORPO euro 186'556,59 50'031,46| 26,818
C:002 LAVORI A CORPO euro 186'556,59 50'031,46| 26,818
C:002.001 MEDAU ATZORI euro 49°258,74 1319391 26,785
C:002.002 BACU ABIS euro 137°297,85 36'837,55| 26,830
C:002.002.001 VIA PORTO FERRAIO euro 52'575,71 12°847,54| 24,436
C:002.002.002 VIA CAVALLERO euro 60603,44 187100,20| 29,867
C:002.002.003 VIA MONTEPONI euro 24°118,70 5'889,81 24,420
TOTALE euro 223°340,00 61°066,92| 27,343

Data, 27/01/2009

Il Tecnico
Dott.Ing. Alessandro Fois

A RIPORTARE
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